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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 6,00               6,00 

1.0.2. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA M² 994,08          994,08 

1.0.3.
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA 

VEGETAL
M² 1.531,53       1.531,53 

2. MOVIMENTO DE TERRA - 

2.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 52,34             52,34 

2.0.2.

ATERRO - REATERRO APIOLADO EM CAMADAS DE 20CM, 

UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO, ADQUIRIDO EM JAZIDA, 

JÁ CONSIDERANDO O ACRESCIMO DE 25¢NO VOLUME DO 

MATERIAL ADQUIRIDO. NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE 

O REATERRO

M³ 28,97             28,97 

3. FUNDAÇÕES - 

3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS - 

3.1.1.
FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAÇÕES COM 

REAPROVEITAMENTO
M² 68,22             68,22 

3.1.2.
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M³ 1,98               1,98 

3.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50. MONTAGEM

KG 923,80          923,80 

3.1.4.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_P

KG 75,50             75,50 

3.1.5.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 15,06             15,06 

3.2. CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAMES - 

3.2.1.
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M³ 2,30               2,30 

3.2.2.
FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAÇÕES COM 

REAPROVEITAMENTO
M² 496,40          496,40 

3.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50. MONTAGEM

KG 323,90          323,90 

3.2.4.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_P

KG 99,00             99,00 

3.2.5.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 9,19               9,19 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,82%
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4. SUPER ESTRUTURA - 

4.1. CONCRETO ARMADO VIGAS - 

4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES . AF_12/2015

M² 519,36          519,36 

4.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50. MONTAGEM

KG 502,80          502,80 

4.1.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_P

KG 116,60          116,60 

4.1.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M² 11,16             11,16 

4.2. CONCRETO ARMADO PILARES - 

4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES . AF_12/2015

M² 147,88          147,88 

4.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50. MONTAGEM

KG 1.435,30       1.435,30 

4.2.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_P

KG 238,60          238,60 

4.2.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 25,90             25,90 

4.3. CONCRETO ARMADO ARQUIBANCADA - 

4.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES . AF_12/2015

M² 11,80             11,80 

4.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50. MONTAGEM

KG 135,39          135,39 

4.3.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_P

KG 95,93             95,93 

4.3.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 6,02               6,02 

4.4. PISO DA QUADRA - 

4.4.1.
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-

60, 4,2MM, MALHA15X15CM
KG 731,80          731,80 

4.4.2.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 39,09             39,09 
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5. VEDAÇÃO VERTICAL - 

5.0.1.
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M² 118,58          118,58 

5.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M² 281,70          281,70 

6. SISTEMA DE COBERTURA - 

6.0.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M² 1.105,04       1.105,04 

6.0.2.

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE 

DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 

CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 

OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS 

DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M² 1.105,40       1.105,40 

7. PAVIMENTAÇÃO - 

7.0.1.
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
M² 638,93          638,93 

7.0.2.

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

M² 638,93          638,93 

7.0.3.
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO 

LISO ESPESSURA 2 ,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M² 275,75          275,75 

8. REVESTIMENTO - 

8.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400

M² 588,94          588,94 

8.0.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 

M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 5MM.

M² 588,94          588,94 

9. PINTURA - 

9.0.1.
PINTURA LATEX ACRILICA, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, 

DUAS DEMAOS
M² 588,94          588,94 

9.0.2.
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M² 155,54          155,54 

10. ILUMINAÇÃO ELETRICA - 

10.0.1. Luva de PVC 3/4" PÇ 95,00             95,00 

10.0.2. Caixa passagem de passagem 300 x 300 x 300mm PÇ 5,00               5,00 

10.0.3. Caixa passagem de passagem 200 x 200 x 250mm PÇ 16,00             16,00 

10.0.4. Cabo Unipolar Isolado PVC 0,6/1kV - 4mm² m 480,00          480,00 

10.0.5. Cabo Unipolar Isolado PVC 0,6/1kV - 16mm² m 458,00          458,00 

10.0.6. Eletroduto PVC rígido 3/4" m 344,00          344,00 

10.0.7. Eletroduto PVC rígido 1.1/4" m 100,50          100,50 

10.0.8. Refletor retangular fechado com lampada, vapor metálico 400W PÇ 18,00             18,00 

10.0.9. Poste de aço conico continuo reto, flangelado, h=9M PÇ 6,00               6,00 

10.0.10.

Quadro chapa pintada - sobrepor completo c/ porta, tranca e acessórios - 

capacidade para 18 disj. unip. + 1 trip. + 1 DR PÇ 1,00               1,00 

11. SPDA - 

11.0.1. Haste tipo Coopperweld 5/8" com conector- 3m PÇ 14,00             14,00 

11.0.2. Para-raios tipo franklin PÇ 6,00               6,00 

11.0.3. Cabo de cobre nu 35mm² m 54,00             54,00 
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11.0.4. Cabo de cobre nu 50mm² m 26,00             26,00 

11.0.5. Eletroduto PVC rígido 3/4" m 57,00             57,00 

11.0.6. Caixa inspeção 30x30cm c/ tampa de ferro fundido PÇ 5,00               5,00 

11.0.7. Poste de concreto circular para iluminação pública, 6m de altura unid 1,00               1,00 

12. ALAMBRADO - 

12.0.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM 

TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA 

EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM 

ABERTURA DE 2".

M² 385,20          385,20 

13. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

13.0.1.
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 1 1/2"
M² 9,60               9,60 

13.0.2.
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 

DIRECIONAL, AMARELO
M² 5,68               5,68 

14. LIMPEZA FINAL DE OBRA -          994,08 

14.0.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 994,08          994,08 

Local

Data

CANDIBA /BAHIA

01 de fevereiro de 2018

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ARQUITETA E URBANISTA

ANUCHA DE SÁ BARROS

A55330-1
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